



Versatti Engenharia e Consultoria Ltda  
CNPJ: 42.900.501/0001-74 - I.E.: ISENTA – I.M.: 125672  
Rua: Bruno Luersen, Nº 3800, Bairro Chapada  
CEP 88.524-750, Lages, Santa Catarina  
Fone: (49) 998034523 Email: contato@versattieng.com.br

À Secretaria Municipal de Administração  
Aos cuidados do Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

A empresa **VERSATTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **42.900.502/0001-74** com sede na RUA BRUNO LUERSEN, 3800 BAIRRO CHAPADA-LAGES-SC, por intermédio de sua representante legal, Sra Ana Paula Ribeiro Ichtchuk, inscrita no RG nº 3.622.029, portadora do CPF nº 044.861.779-08 vem perante Vossa Senhoria apresentar **RECURSO** ao edital de Tomada de Preços 01/2023 - Contratação de empresa para execução de obra de reforma e pintura de muro, colocação de grades, interfone e trava eletroímã na Creche Municipal Trem da Alegria- da Prefeitura Municipal de Cerro Negro.

#### **I - DA TEMPESTIVIDADE.**

A Lei n.º 8.666/93, intitulada como Lei de Licitações, estabeleceu no art. 109 e art. 43, a possibilidade de licitantes apresentarem recurso ao certame bem como ficou o prazo para tanto, senão vejamos:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

#### **b) julgamento das propostas;**

Como visto, o prazo para entrar com recurso na fase de julgamento de propostas na modalidade Tomada de Preços, objeto da presente licitação, é de cinco (05) dias úteis, considerando a data da realização da sessão de julgamento.

No caso em apreço, a abertura das propostas desta licitação ocorreu dia 14/06/2023, ou seja, o prazo limite para apresentação de recurso é dia 21/06/2023, sendo a data deste recurso o dia 20/06/2023, portanto, tempestiva.

#### **II – DO RECURSO PROPRIAMENTE DITO**

Com base no texto extraído do edital de TP 01/2023 – Processo 18/2023, a empresa deverá apresentar na proposta o memorial de Cálculo de BDI, como podemos ver na imagem 01 abaixo:





Versatti Engenharia e Consultoria Ltda  
CNPJ: 42.900.501/0001-74 - I.E.: ISENTA – I.M.: 125672  
Rua: Bruno Luersen, Nº 3800, Bairro Chapada  
CEP 88.524-750, Lages, Santa Catarina  
Fone: (49) 998034523 Email: contato@versattieng.com.br

## SERVIMETAL – ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

### FORMULÁRIO PADRONIZADO PROPOSTA DE PREÇOS TP001/2023

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social: SERVIMETAL - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA		
Nome de Fantasia: SERVIMETALL		
Endereço: Rua Érico Veríssimo, 501		Bairro: Ferrovia
Município: Lages	Estado: SC	CEP: 88.526-450
Fone/Fax: 49 99976-6194	E-mail: servimetalobras@outlook.com	
CNPJ: 42.587.818/0001-00		
Inscrição Estadual: 261171666		
Inscrição Municipal: 643314		
Dados Bancários - CREDICOMIN		
Banco Ailos: 085	Agência: 0110-4	Conta Corrente: 210196
Posto de atendimento: 001		

**OBJETO:** O presente processo tem por objeto contratação de empresa para execução de obra de reforma e pintura de muro, colocação de grades, interfone e trava eletroimã na Creche Municipal Trem da Alegria, conforme Projeto Básico, que passam a fazer parte integrante deste Edital da cidade de Cerro Negro- SC, edital nº TP001/2023.

#### 2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta: 60 dias  
Prazo de execução: 3 (três) meses.

#### 3. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

Pela execução do objeto desta Tomada de Preços fica proposto o preço total de R\$ 99.739,07 (noventa e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e sete centavos).

Valor mão-de-obra: R\$29.923,40 ( vinte e nove mil, novecientos e vinte e três reais e quarenta centavos).

Valor material: R\$69.815,67 (sessenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos).

#### 4. DECLARAÇÃO:

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas e outros. Quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços dos serviços licitados ocorrerão por conta da empresa.

Lages, 02 de junho de 2023.

**Aldoir Gobetti  
de Oliveira**

Assinado de forma digital por  
Aldoir Gobetti de Oliveira  
Dados: 2023.06.01 15:47:39  
-03'00"

JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA  
Sócia-Administradora  
Representada por seu procurador Aldoir Gobetti Oliveira  
CPF: 004.051.539-70  
RG: 2.895.663  
SERVIMETAL – ESTRUTURAS METÁLICAS  
RUA ERICO VERÍSSIMO, Nº 501 – BAIRRO FERROVIA  
LAGES (SC) – CEP: 88.526-450  
Fone: 0\*\*49 99976-6194



Versatti Engenharia e Consultoria Ltda  
 CNPJ: 42.900.501/0001-74 - I.E.: ISENTA – I.M.: 125672  
 Rua: Bruno Luersen, Nº 3800, Bairro Chapada  
 CEP 88.524-750, Lages, Santa Catarina  
 Fone: (49) 998034523 Email: contato@versattieng.com.br

SERVIMETAL - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA		
FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO DA CRECHE TREM DA ALEGRIA		
SERVIMETAL - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA CNPJ: 42.587.818/0001-00 Rua Érico Veríssimo, nº501, bairro Ferrovia CEP: 88.526-450 Lages - SC	CREA-SC: 184991-5 BDI: 27,88% TP Nº 001/2023 CERRO NEGRO-SC	
TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios		
<b>Itens</b>	<b>Siglas</b>	<b>% Adotado</b>
Administração Central	AC	3,20%
Seguro e Garantia	SG	0,96%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	6,70%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	11,15%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,65%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	3,00%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>27,88%</b>
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: $BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$		
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.		
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.		
Lages, 02 de junho de 2023.		
<b>Aldoir Gobetti de Oliveira</b> <small>Assinado de forma digital por Aldoir Gobetti de Oliveira            Data: 2023.06.01 15:48:46 -0300</small>	<b>Paulo Antonio Bondavalli</b> <small>Assinado de forma digital por Paulo Antonio Bondavalli            Data: 2023.06.01 15:48:59 -0300</small>	
SERVIMETAL - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA CNPJ: 42.587.818/0001-00 CREA-SC: 184991-5	Paulo Antonio Bondavalli Engenheiro Civil CREA - SC 141075-3	
ALDOIR GOBETTI OLIVEIRA RUA ÉRICO VERÍSSIMO, Nº501, BAIRRO FERROVIA, LAGES- SC CEP 88526-450 Fone: 0**49 99976-6194		

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

<b>SERVIMETAL - ESTRUTURAS METALICAS LTDA</b>						
<b>FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO DA CRECHE TREM DA ALEGRIA</b>						
SERVIMETAL - ESTRUTURAS METALICAS LTDA						
CNPJ: 42.900.501/0001-00						
Rua: Erico Verissimo, n°501, Bairro Ferrovia						
CEP: 88.528-450, Lages - SC						
AGENTE PROMOTOR:						
MUNICÍPIO DE LAGES						
PROPOSTA Nº: 001/2023						
Objeto: PROPOSTA Nº: 001/2023						
FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO DA CRECHE TREM DA ALEGRIA						
EDITAL: TP Nº: 001/2023						
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	MESES		
				1	2	3
	<b>FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO DA CRECHE TREM DA ALEGRIA</b>	<b>98.739,07</b>	<b>100%</b>	<b>33,89%</b>	<b>34,43%</b>	<b>31,68%</b>
1	SERVICIOS PRELIMINARES	767,56	0,76%	100,00%		
2	FECHAMENTO EM GRADES	71.355,07	71,54%	40,00%	30,00%	30,00%
3	REFORMA DO MURO	9.008,38	9,03%	60,00%	40,00%	
4	PINTURA MUROS E GRADES	10.653,56	10,80%	60,00%	40,00%	
5	INTERIORE E TRAVA DE PORTAO	1.754,53	1,77%	100,00%		
			Repassar:	33.892,77	34.337,49	31.598,81
			Investimento:	<b>33.892,77</b>	<b>34.337,49</b>	<b>31.598,81</b>
			%:	33,89%	34,34%	30,00%
			Repassar:	33.892,77	68.140,26	99.739,07
			Investimento:	<b>33.892,77</b>	<b>68.140,26</b>	<b>99.739,07</b>
Total	R\$ 98.739,07		Acumulado:			
				Lages, 02 de junho de 2023		
<b>Aldoir Gobetti</b> de Oliveira SERVICIOS PRELIMINARES CNPJ: 42.987.818/0001-00 CREA-SC: 184991-5		Assinado eletronicamente Aldoir Gobetti de Oliveira Dados: 2023.06.01 13:39:13 -0130F				
<b>Paulo Antonio</b> Bondavalli Paulo Antonio Bondavalli Engenheiro CIVIL CREA - SC 141075-3		Assinado eletronicamente Paulo Antonio Bondavalli Bondavalli Dados: 2023.06.01 15:18:42(00F)				
<b>ALDOIR GOBETTI OLIVEIRA</b> RUA ERICO VERISSIMO, N°501, BAIRRO FERROVIA, LAGES- SC CEP 88536-450 Fone: 011-49-99976-6194						



SERVIMETAL - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA											
FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO BUIRO DA CIECHE TREM DA ALEGRIA											
SERVIMETAL - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA			CRGA-SC: 168891-3			BOI: 27.88%			PP Nº 007/2023		
CNPJ: 42.900.501/0001-00			Município: CERRO NEGRO - SC			Total Milão de			Total Global		
Rua Erico Versattini, nº501, Bairro Ferrovia			R\$			R\$			R\$		
CEP: 88.524-452, Lages - SC			R\$			R\$			R\$		
Item	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Und.	Quantidades	Material (R\$)	Unitário (R\$)	Total	Total Material	Total Mão de Obra	Total + BDI
						R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
1.1			<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						530,28	227,28	99.739,07
1.1	4817	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADEQUADA, DE 2,4 X 1,2" M	m²	2,88	143,99	61,71	205,70	184,12	78,91	263,04
2			<b>FECHAMENTO EM GRIZES</b>						4914,83	2146,24	71358,07
2.1	42684	DEINFRA	Grades de ferro p/ fechamento lateral	m²	148,30	240,52	103,08	343,60	307,57	131,81	439,39
2.2	43681	DEINFRA	Portão de ferro galvanizado	m²	6,40	300,65	128,85	429,50	384,48	164,77	549,24
2.3	09458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	m²	12,80	114,54	49,08	163,63	146,47	62,77	209,25
3			<b>REFORMA DO BUIRO</b>						4504,36	2792,82	8.096,39
3.1	37776	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM.	m²	96,25	30,33	12,90	43,33	38,79	16,65	55,41
3.2	104483	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL SMPA (CINTA DE 10CM SOBRE O MURDO).	m²	2,58	1348,07	335,33	1785,10	1587,94	684,03	2469,28
4			<b>PINTURAS MUIROS E GRIZES</b>						11797,22	5046,33	16.854,64
4.1	88425	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	51,25	7,44	0,62	2,07	1,84	0,78	2,64
4.2	88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	428,65	9,31	3,18	11,85	10,69	4,56	15,88
4.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO).	m²	155,82	5,80	2,45	8,01	7,16	3,07	10,24
4.4	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ALETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	311,64	13,71	5,67	19,19	17,59	7,51	25,05
4.5	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para limpeza de pintura descaçada)	H	32,00	12,66	9,42	18,12	16,21	6,96	23,17
5			<b>INTERFONE E TRAVA DE PORTÃO</b>						1234,96	828,05	1.164,91
5.1	80264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	10,40	8,35	37,85	24,92	10,68	35,61

*(Handwritten marks: a circle around '100', a checkmark, and a signature)*

SERVIMETAL - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA											
FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO DA CRECHE TREM DA ALEGRIA											
CREA-SC: 141991-3											
BOI: 27,68%											
TP Nº 091/2023											
Município: CÂMPUS MÉRIDIO - SC											
Item	Codigo	Prova	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidades	Material (R\$)		Mão de Obra (R\$)		Custo Total Global (Total + BDI)	
						Mão de Obra	Total	Mão de Obra	Total	Total Mão de Obra	Total
5.2	31862	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSSCAVEL PVC DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,00	5,90	2,96	7,87	7,04	10,06	10,06
5.3	31925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	60,00	2,33	0,98	3,32	2,98	4,24	284,40
5.4		COTAÇÃO	Injeção ponteira eletrônica residencial 8010 - Melhoras	unid	1,00	130,53	58,80	192,34	178,43	76,47	234,91
5.5		COTAÇÃO	Fechadura eletromã abertura com controle remoto- Intelbras	unid	1,00	448,54	502,23	442,78	573,50	245,52	819,42
						<b>Total da Obra + BDI:</b>		<b>Total Mão-de-Obra:</b>		<b>Total Global</b>	
						R\$ 95.739,07		R\$ 28.923,40		R\$ 69.815,67	

**Aldoir Gabetti de Oliveira**  
 Responsável Técnico  
 CREA-SC: 141991-3

**Paulo Antonio Brandavoli**  
 Responsável Técnico  
 CREA-SC: 141075-3

**Paulo Antonio Brandavoli**  
 Responsável Técnico  
 CREA-SC: 141075-3

**ALDIR GABETTI OLIVEIRA**  
 RUA ERICO VERISSIMO, Nº203, BAIRRO FERROVIA, LAGES-SC CEP: 8625-400  
 Fone: 019 992975-6194

*(Handwritten signature)*

Lages, 02 de junho de 2023.



Versatti Engenharia e Consultoria Ltda  
CNPJ: 42.900.501/0001-74 - I.E.: ISENTA – I.M.: 125672  
Rua: Bruno Luersen, Nº 3800, Bairro Chapada  
CEP 88.524-750, Lages, Santa Catarina  
Fone: (49) 998034523 Email: contato@versattieng.com.br

Conforme exposto acima, a empresa apresentou apenas na página 02 somente um memorial de cálculo do BDI, sem considerar o cálculo que deveria ser realizado referente aos insumos citados anteriormente (1.1, 5.4 e 5.5), descumprindo claramente o item 6- 6.1 letra “F” **Memorial de cálculo referente ao percentual correspondente ao BDI** - Benefício (ou Bonificação) e Despesas Indiretas do orçamento proposto pela licitante, devidamente assinado pelo responsável técnico do proponente, **sob pena de desclassificação;**

Ainda, ao elaborar sua proposta, a empresa licitante não se atentou ao fato do item 1.1 ser somente o insumo (Placa de obra para construção civil em chapa galvanizada “N.22”, adesivada, de \*2,4 x 1,2\*M), e que nesse item o BDI aplicado pela administração foi de 13,65%, devendo ser utilizado o mesmo percentual para compor seu preço, porém a empresa colocou o percentual de 27,88% em **todos os itens da planilha**, sem fazer a devida estratificação dos itens em que eram necessários essa diferença de BDI a ser utilizado. Isso aconteceu também nos itens 5.4 (Interfone porteiro eletrônico residencial ipr 8010 – Intelbras) e 5.5 (Fechadura eletroimã abertura com controle remoto- Intelbras).

Cabe salientar que a empresa é optante pelo regime de tributação do Simples Nacional, conforme consulta realizada no link:  
<https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21>

Data da consulta: 16/06/2023 16:39:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.587.818/0001-00**  
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SERVIMETAL - ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/07/2021**  
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#) [Gerar PDF](#)

Deve-se tomar cuidado com os casos de aditivos incluindo novos serviços, cujos preços devem ser negociados entre as partes. A incidência de um BDI elevado pode tornar o preço dos novos serviços superiores aos de mercado, ocasionando um tipo peculiar de “jogo de planilha”. Nesse sentido, o Acórdão 2.622/2013 – Plenário orientou os órgãos jurisdicionados a estabelecerem, nos editais de licitação, que, na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço referencial a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos artigos 14 e 15 do Decreto 7.983/2013.





Versatti Engenharia e Consultoria Ltda  
CNPJ: 42.900.501/0001-74 - I.E.: ISENTA – I.M.: 125672  
Rua: Bruno Luersen, Nº 3800, Bairro Chapada  
CEP 88.524-750, Lages, Santa Catarina  
Fone: (49) 998034523 Email: contato@versattieng.com.br

Conforme orientações da Cartilha de Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas.

### PEDIDO 02-

A empresa RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA não apresentou o valor do BDI dos insumos 1.1, 5.4 e 5.5 da Planilha Orçamentária na sua proposta, apesar de ter realizado o cálculo, informou apenas que o BDI utilizado para compor a proposta foi de 25%, indicando de forma incorreta a sua composição de preços, como pode ser observado na folha 02 abaixo:

	METALMECÂNICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSPEÇÕES MECÂNICAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CIVIL E MECÂNICA Fone: (49) 9 9840 4841
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023.</b>	
<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023.</b>	
Proposta Comercial	
PROPOSTA COMERCIAL – AC/ Setor de Compras e Licitações – Prefeitura Municipal de Cerro Negro – SC.	
OBJETO: contratação de empresa para execução de obra de reforma e pintura de muro, colocação de grades, interfone e trava eletroimã na Creche Municipal Trem da Alegria, conforme Projeto Básico constante do Anexo "E" deste Edital.	
PROponente:	
Razão Social: RALLTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA	
Nome Fantasia: RALLTEC ENGENHARIA	
CNPJ: 44.328.660/0001-71	
Avenida Marcos Ross, 364, Centro, Vargem – SC.	
Inscrição municipal de Nº: 399.	
Inscrição estadual: Nº: 261424688	
Contato: (49) 99840-4841	
E-mail: contato.ralltec@gmail.com	
Representante Legal da Empresa:	
Adm. Eng. Renan Felipe Machado	
RG: 5.520.302-7	
CPF: 055.397.999-09	
CREA: 134742-0	
Dados Bancários:	
Banco: Sicoob	
Agencia: 3080 – Conta: 17668-0	
Praça de Pagamento: Campos Novos-SC	
Ralltec Indústria Metalúrgica	
	
	



Versatti Engenharia e Consultoria Ltda  
CNPJ: 42.900.501/0001-74 - I.E.: ISENTA - I.M.: 125672  
Rua: Bruno Luersen, Nº 3800, Bairro Chapada  
CEP 88.524-750, Lages, Santa Catarina  
Fone: (49) 998034523 Email: contato@versattieng.com.br



METALMECÂNICA, ESTRUTURAS METÁLICAS,  
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSPEÇÕES MECÂNICAS,  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CIVIL E MECÂNICA  
Fone: (49) 9 9840 4841

**CONDIÇÕES DA PROPOSTA:**

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA**

**R\$ 106.410,51**

(Cento e seis mil quatrocentos e dez reais e cinquenta e um centavos)

Conforme itens constantes do orçamento integrante do projeto.

Valor total dos materiais empregados na execução do objeto cotado:

R\$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais)

Valor total da mão-de-obra empregada na execução do objeto cotado:

R\$ 18.410,51 (Dezoito mil quatrocentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI's, diárias, hospedagem, alimentação, mobilização e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

DECLARAMOS que:

1. Que o prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da assinatura da competente Ordem de Serviço;
2. Que o prazo de validade da proposta é de 60 (dias), a contar da data da abertura do envelope de Proposta de Preço no referido certame (Prazo de validade mínimo - 60 (sessenta) dias corridos);
3. Que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da Licitação, e que concorda com as mesmas; e
4. Que iniciaremos a prestação do serviço imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço.

**BDI Utilizado: 25,00%**

Vargem, 01 de junho 2023

  
Representante Legal: Renan Felipe Machado  
**RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA**  
CNPJ n.º: 44.328.660/0001-71  
Tel. n.º: (49) 99840-4841.  
Endereço: Av. Marcos Ross, 364, centro, Vargem/SC


RALLTEC		Soluções Engenharia Organização Detalhada		Menor preço global Edital nº 018/2023 Tomada de preço nº 01/2023 Município de Carriacó		BID 2 = 13,65%			
Item	Cód.	Fonte	Descrição do Serviço	Umed.	Quant.	P. Unitário	P. Unitário c/ BDI	Total	%
<b>FECHAMENTO DE GRABE E REFORMA DO MURO CRECHE TREM DA ALEGRIA</b>									
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	4817	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 7,4 X 1,2" M	m²	2,88	204,8075	235,56	R\$ 736,02	0,60%
							<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 736,02</b>	<b>0,60%</b>
<b>FECHAMENTO EM GRADES</b>									
2.1	42684	DEINFRA	Grades de ferro p/ fechamento lateral	m²	148,3	375,618072	489,52	R\$ 69.630,31	65,44%
2.2	43681	DEINFRA	Posto de ferro galvanizado	m²	6,4	469,531517	596,91	R\$ 3.765,25	3,53%
2.3	86458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	m²	12,0	179,800062	223,60	R\$ 2.902,08	2,66%
							<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 74.297,64</b>	<b>71,66%</b>
<b>REFORMA DO MURO</b>									
3.1	87775	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, EFESSURA DE 25 MM	m²	86,20	R\$ 47,38	56,22	R\$ 3.337,23	3,13%
3.2	104483	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL 25MPA (CONTA DE 15CM SOBRE O MURO)	M³	2,88	R\$ 1.951,45	2.439,31	R\$ 6.293,42	5,91%
							<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 9.634,65</b>	<b>9,04%</b>
<b>PINTURA MUROS E GRADES</b>									
4.1	85483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMÃO	m²	61,20	R\$ 2,27	2,83	R\$ 172,42	0,16%
4.2	85483	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	428,68	R\$ 13,07	19,33	R\$ 7.072,87	6,58%
4.3	100716	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO)	m²	155,82	R\$ 8,76	10,95	R\$ 1.706,78	1,60%
4.4	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINDEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	311,64	R\$ 21,42	26,78	R\$ 8.345,62	7,84%
4.5	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Para retirada de pintura descascada)	H	32	R\$ 19,81	24,77	R\$ 792,31	0,74%
							<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 18.018,17</b>	<b>16,93%</b>
<b>INTERFONE E TRAVA DE PORTÃO</b>									
5.1	86264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	R\$ 30,45	38,06	R\$ 304,31	0,29%
5.2	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15	R\$ 8,81	10,76	R\$ 161,44	0,15%
5.3	91826	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60	R\$ 3,63	4,54	R\$ 272,20	0,26%
5.4	COTAÇÃO		Interfone porteiro eletrônico mecânico est. 8010 - Imebras	unid	1	R\$ 217,92	247,595	R\$ 247,59	0,23%
5.5	COTAÇÃO		Facilidade eletrônica abertura com controle remoto- Imebras	unid	1	R\$ 750,49	796,11	R\$ 796,11	0,75%
							<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.762,02</b>	<b>1,67%</b>
							<b>Total c/ BDI</b>	<b>R\$ 106.410,81</b>	<b>100,00%</b>
Responsável Técnico:		Ronaldo Felipe Machado							
C. res.:		134742-0							

quinta-feira, 1 de junho de 2023

*Ronaldo Felipe Machado*

RALLTEC		Ralltec Engenharia		Meno preço global	
RALLTEC		Construtora Filipe Herculino		Edital nº 018/2023	
RALLTEC		RALLTEC		Tomada de preço nº 01/2023	
RALLTEC		RALLTEC		Município de Carro Segur	
FECHAMENTO DE GRADIE E REFORMA DO MURO CRECHE TREM DA ALEGRIA					
Service	%	Valor	Mds 01	Mds 02	Mds 03
			%	%	%
1	0,00%	R\$ 736,02	100,00%	0,00%	0,00%
2	71,66%	R\$ 76.248,64	40,00%	30,00%	30,00%
3	9,04%	R\$ 9.624,64	5,00%	30,00%	30,00%
4	16,97%	R\$ 18.013,17	0,00%	50,00%	50,00%
5	1,07%	R\$ 1.782,02	0,00%	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 106.410,51</b>	<b>23,88%</b>	<b>34,48%</b>	<b>31,64%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 36.047,80</b>	<b>R\$ 36.047,80</b>	<b>R\$ 36.047,80</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 72.744,31</b>	<b>R\$ 72.744,31</b>	<b>R\$ 106.410,51</b>
Responsável Técnico:	Renan Felipe Mischke				
Cron:	134742-0				
Lages, 1 de junho de 2023					

*Renan F. Mischke*

*[Handwritten signatures and initials]*



Versatti Engenharia e Consultoria Ltda  
 CNPJ: 42.900.501/0001-74 - I.E.: ISENTA - I.M.: 125672  
 Rua: Bruno Luersen, Nº 3800, Bairro Chapada  
 CEP 88.524-750, Lages, Santa Catarina  
 Fone: (49) 998034523 Email: contato@versattiang.com.br

Ralltec Engenharia Composição de BDI		Menor preço global Edital nº 010/2023 Tomada de preço nº 01/2023 Município de Cerveja	
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>			
FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO CRÉSCHE TREM DA ALEGRIA			
<b>TIPO DE OBRA</b>			
Construção de edifícios			
	Item	Signif.	%
			Adotado
	Administração Central	AC	4,50%
	Seguro e Garantia	SG	0,80%
	Riscos	R	0,97%
	Despesas Financeiras	DF	1,20%
	Luzes	L	8,50%
	Impostos: PIS e COFINS	CP	3,05%
	Impostos: ISS (munic. 1)	ISS	3,00%
	Impostos: ITRB	CRPB	0,00%
		<b>Total BDI</b>	<b>25,00%</b>
	$BDI = \frac{(1+AC+S+R+SG)(1+DF)(1+L)}{1-CP-ISS-CRPB} - 1$		
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 7%.			
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que este é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.			
Observações			
Cerveja SC	quinta-feira, 1 de junho de 2023		
Responsável	Renan Felipe Malhado		
Emissão			
CREA/CAT:	134742-0		


*Renan F. Malhado*

*[Handwritten signatures and initials]*





Versatti Engenharia e Consultoria Ltda  
 CNPJ: 42.900.501/0001-74 - I.E.: ISENTA - I.M.: 125672  
 Rua: Bruno Luersen, Nº 3800, Bairro Chapada  
 CEP 88.524-750, Lages, Santa Catarina  
 Fone: (49) 998034523 Email: contato@versattieng.com.br

	Ralitec Engenharia	Mestre preço global	
	Composição de BDI	Edital nº 018/2023	
		Tomada de preços nº 01/2023	
		Município de Cerro Negro	
<b>APLIDO DO EMPREENDIMENTO</b>			
FECHAMENTO DE GRADIL E REFORMA DO MURO CERCHE: TREM DA ALEGRIA			
<b>TIPO DE OBRA</b>			
Construção de edifício			
	<b>Item</b>	<b>Signo</b>	<b>% Adotado</b>
	Administração Central	AC	4,40%
	Sigilo e Garantia	SG	0,80%
	Risco	R	0,85%
	Despesa Financeira	DF	1,10%
	Lucro	L	0,00%
	Impostos: PIS e COFINS	CP	0,00%
	Impostos: ISS (munic. I)	IS5	0,00%
	Impostos: CRFB	CRFB	0,00%
		<b>Total BDI</b>	<b>10,05%</b>
$BDI = \frac{[(AC+SG+R+DF) \cdot (1+L)] + CP}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$			
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 7%.			
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SIM Desoneração, e que este é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.			
Observações:			
Cerro Negro/SC		quinta-feira, 1 de junho de 2023	
Responsável	Renan Felipe Machado		
Título			
CREAT/CAU	134342-0		

*Renan F. Machado*

*[Handwritten signatures and initials]*



Versatti Engenharia e Consultoria Ltda  
CNPJ: 42.900.501/0001-74 - I.E.: ISENTA – I.M.: 125672  
Rua: Bruno Luersen, Nº 3800, Bairro Chapada  
CEP 88.524-750, Lages, Santa Catarina  
Fone: (49) 998034523 Email: contato@versattieng.com.br

Ainda, com relação a proposta apresentada pela empresa RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA, no documento enviado consta o valor total de R\$ 106.410,51, sendo R\$ 88.000,00 para materiais e R\$ 18.410,51 para mão de obra.

Em consulta na IN 2110/2022 a porcentagem para emissão de NF é de 70% para material e 30% para mão de obra. Em questionamento junto ao setor de tributos da Prefeitura Municipal de Cerro Negro (conforme imagem abaixo), fomos informados que é adotada em média cerca de 60% para material e 40% para mão de obra.



[Visualizar anexo](#)

Bom dia.

segue em anexo lei que dispoe sobre o ISS para o setor da construção civil (3%).

O valor considerado para a emissao da nota fiscal, na média se usa uma porcentagem de 60% de material e 40% de mao de obra.

precisa estar descrito na nota fiscal.

No edital, no anexo Minuta de Contrato é informado o percentual a ser utilizado na emissão da NF, conforme imagem a seguir:

**8.1.8. Registrar a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra, para recolhimento ao INSS, quando da apresentação da nota fiscal/fatura à CONTRATANTE, a qual deverá discriminar o quantitativo e os valores do material e da mão-de-obra empregados na execução do objeto deste Contrato, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022.**

Com base nessas informações, percebe-se que a proposta da empresa Ralltec está em desconformidade com a lei e suas as exigências, tendo em vista que apresentou valores de 82,69% para materiais e 17,30% para mão de obra, totalmente fora dos padrões tanto da Lei Federal quanto da norma adotada pela prefeitura.

Neste caso, impactaria diretamente no momento da emissão das NFs, o que causaria um transtorno posterior para a administração, pois impacta diretamente nas questões tributárias tanto federais quanto municipais.

No entanto, como já está sendo observado e pontuado, cabe a administração a decisão de dar continuidade a um erro previamente apontado.

Ante todo exposto, a empresa VERSATTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, REQUER a **INABILITAÇÃO** das empresas “SERVIMETAL- ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA” e “RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA” pelo descumprimento do item 6 contidos no edital de licitação e demais justificativas mencionadas neste documento.

Solicitamos que as empresas citadas sejam inabilitadas e que seja dado seguimento normalmente no processo licitatório após a inabilitação das mesmas.

Requer, pois sejam autuadas e processadas as razões em anexo, e acaso seja o entendimento, Vossas Senhorias exerçam a retratação que lhes é facultada pelo § 4º, do art. 109, da Lei n.º 8.666/93. Se mantida a Decisão recorrida do processo licitatório, REQUER, seja o presente Recurso encaminhado a autoridade superior.

Termos em que, pede deferimento.

Lages, 20 de junho de 2023.

Ana Paula Ribeiro Ichtchuk  
Representante Legal