
PROCESSO EMPRESA

Nº 062/2024 DG CONSTRUTORA LTDA. Ag.: 307-7 CC: 68.042-7

BDI 1 (const.) BDI 2 (mat.)

22,23% 15,28%

Item Cód. Fonte Unid. Quant.
BDI

(%)

Preço Unitário

com BDI (R$)

Preço Total

(R$)
% Valor por Extenso

1 Construção Arquivo 61.102,03 100,00% sessenta e um mil, cento e dois reais e três centavos

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 4813 edital m2 1,50 BDI2 288,20 432,30 0,71% quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos

1.1.2 98524 composicao m2 100,00 BDI1 1,83 183,00 0,30% cento e oitenta e três reais

1.1.3 99059 edital M 27,00 BDI1 103,93 2.806,11 4,59% dois mil, oitocentos e seis reais e onze centavos

1.1.4 10891 edital Unid. 1,00 BDI2 180,44 180,44 0,30% cento e oitenta reais e quarenta e quatro centavos

1.1.5 37539 edital Unid. 1,00 BDI2 27,09 27,09 0,04% vinte e sete reais e nove centavos

Subtotal: 3.628,94 5,94% três mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos

1.2 FUNDAÇÃO

1.2.1 96522 composicao m3 1,15 BDI1 150,34 172,89 0,28% cento e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos

1.2.2 96524 edital m3 0,90 BDI1 255,06 229,55 0,38% duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos

1.2.3 92447 composicao M2 10,00 BDI1 243,11 2.431,10 3,98% dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos

1.2.4 96545 composicao KG 181,76 BDI1 10,88 1.977,55 3,24% mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos

1.2.5 94965 composicao M2 2,27 BDI1 531,68 1.206,91 1,98% mil duzentos e seis reais e noventa e um centavos

1.2.6 98557 composicao M2 11,25 BDI1 46,45 522,56 0,86% quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos

Subtotal: 6.540,56 10,70% seis mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos

DATA BASE MUNICÍPIO/UF DO SERVIÇO

Execução de uma edificação destinada a arquivo de documentos e itens inservíveis para a Prefeitura abr/24 Cerro Negro/SC

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
38,00

ESCAVAÇÃO   MANUAL   PARA   BLOCO   DE   COROAMENTO   OU   SAPATA   

(SEM   ESCAVAÇÃO   PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 ( 10 

SAPATAS DE 0,6X0,6X0,4)

123,00

ESCAVAÇÃO   MECANIZADA   PARA   VIGA   BALDRAME    (SEM   ESCAVAÇÃO   

PARA   COLOCAÇÃO   DE FÔRMAS). AF_06/2017
208,68

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (PARA VIGA BALDRAME E CINTA DE AMARRAÇÃO)

198,90

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
8,90

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

435,00

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1,50

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
85,03

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 

DE 4 KG, CLASSE BC
156,53

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

23,50

Descrição do Serviço
Preço Unitário

(R$)

PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA REPRESENTANTE LEGAL CNPJ REGISTRO

Nº 052/2024 Dieferson Kelver Gonçalves 07.670.450/0001-30 CREA 173644-4

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
250,00



Item Cód. Fonte Unid. Quant.
BDI

(%)

Preço Unitário

com BDI (R$)

Preço Total

(R$)
% Valor por ExtensoDescrição do Serviço

Preço Unitário

(R$)

1.3 ESTRUTURA E ALVENARIA

1.3.1 92409 composicao M2 12,00 BDI1 287,60 3.451,20 5,65% três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos

1.3.2 92761 composicao KG 195,00 BDI1 10,88 2.121,60 3,47% dois mil, cento e vinte e um reais e sessenta centavos

1.3.3 94965 composicao M3 2,44 BDI1 531,68 1.297,30 2,12% mil duzentos e noventa e sete reais e trinta centavos

1.3.4 103322 composicao M2 75,00 BDI1 68,45 5.133,75 8,40% cinco mil, cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos

1.3.5 87878 edital M2 150,00 BDI1 6,50 975,00 1,60% novecentos e setenta e cinco reais

1.3.6 87529 composicao M2 150,00 BDI1 42,78 6.417,00 10,50% seis mil, quatrocentos e dezessete reais

1.3.7 93188 edital M 2,40 BDI1 173,87 417,29 0,68% quatrocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos

Subtotal: 19.813,14 32,43% dezenove mil, oitocentos e treze reais e quatorze centavos

1.4 TELHADO E FORRO

1.4.1 92543 edital M2 94,30 BDI1 60,69 5.723,07 9,37% cinco mil, setecentos e vinte e três reais e sete centavos

1.4.2 94207 composicao M2 94,30 BDI1 37,89 3.573,03 5,85% três mil, quinhentos e setenta e três reais e três centavos

1.4.3 100327 edital M 11,50 BDI1 70,99 816,39 1,34% oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos

1.4.5 96111 edital M2 93,48 BDI1 82,78 7.738,27 12,66% sete mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos

1.4.6 96121 edital M2 75,00 BDI1 15,19 1.139,25 1,86% mil cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos

Subtotal: 18.990,01 31,08% dezoito mil, novecentos e noventa reais e um centavo

TRAMA  DE  MADEIRA  COMPOSTA  POR  TERÇAS  PARA  TELHADOS  DE  ATÉ  2  

ÁGUAS  PARA  TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE

49,65

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4  DE ONDA PARA TELHADO  COM INCLINAÇÃO  

MAIOR  QUE  10°, COM  ATÉ 2  ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

31,00

142,25

FORRO  EM  RÉGUAS  DE  PVC,  FRISADO,  PARA  AMBIENTES  RESIDENCIAIS,  

INCLUSIVE  ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

58,08

67,73

12,43

RUFO  EXTERNO/INTERNO  EM  CHAPA  DE  AÇO  GALVANIZADO  NÚMERO  26, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ALVENARIA  DE   VEDAÇÃO   DE   BLOCOS   CERÂMICOS   FURADOS   NA   

VERTICAL   DE   9X19X39   CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA   ÚNICA,   PARA   RECEBIMENTO   DE   PINTURA,   EM   ARGAMASSA   

TRAÇO   1:2:8,   PREPARO MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400L,  APLICADA  

MANUALMENTE  EM  FACES  INTERNAS  DE  PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

56,00

5,32

35,00

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

235,30

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

(PILARES E CINTAS)

8,90

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 (PILARES E CINTAS)

435,00



Item Cód. Fonte Unid. Quant.
BDI

(%)

Preço Unitário

com BDI (R$)

Preço Total

(R$)
% Valor por ExtensoDescrição do Serviço

Preço Unitário

(R$)

1.5 CONTRA PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO

1.5.1 96622 edital M3 3,75 BDI1 205,66 771,23 1,26% setecentos e setenta e um reais e vinte e três centavos

1.5.2 94965 composicao M3 3,75 BDI1 531,68 1.993,80 3,26% mil novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos

1.5.3 94990 edital M3 0,50 BDI1 1.027,05 513,53 0,84% quinhentos e treze reais e cinquenta e três centavos

Subtotal: 3.278,56 5,37% três mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos

1.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1.6.1 101877 edital Unid. 1,00 BDI1 83,10 83,10 0,14% oitenta e três reais e dez centavos

1.6.2 104473 edital Unid. 3,00 BDI1 225,02 675,06 1,10% seiscentos e setenta e cinco reais e seis centavos

1.6.3 104475 edital Unid. 4,00 BDI1 190,45 761,80 1,25% setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos

1.6.4 93656 edital Unid. 2,00 BDI1 16,67 33,34 0,05% trinta e três reais e trinta e quatro centavos

1.6.5 93657 edital Unid. 1,00 BDI1 18,85 18,85 0,03% dezoito reais e oitenta e cinco centavos

1.6.6 91932 edital M 40,00 BDI1 19,08 763,20 1,25% setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos

1.6.7 97610 edital Unid. 3,00 BDI1 21,99 65,97 0,11% sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos

1.6.8 38774 edital Unid. 2,00 BDI1 18,42 36,84 0,06% trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos

Subtotal: 2.438,16 3,99% dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos

1.7 PINTURA

1.7.1 88485 composicao M2 150,00 BDI1 2,20 330,00 0,54% trezentos e trinta reais

1.7.2 88489 composicao M2 150,00 BDI1 11,98 1.797,00 2,94% mil setecentos e noventa e sete reais

1.7.3 88495 composicao M2 8,55 BDI1 31,66 270,69 0,44% duzentos e setenta reais e sessenta e nove centavos

1.7.4 102218 composicao M2 8,55 BDI1 15,77 134,83 0,22% cento e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos

Subtotal: 2.532,52 4,14% dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos

PINTURA  TINTA  DE  ACABAMENTO  (PIGMENTADA)  ESMALTE  SINTÉTICO  

FOSCO  EM  MADEIRA,  2 DEMÃOS. AF_01/2021 ( CAIBROS E PONTALETES E 

TESTEIRAS)

12,90

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 

2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO   RESIDENCIAL   COM   ELETRODUTO   

EMBUTIDO   EM   RASGOS   NAS   PAREDES,   INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

155,82

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR SIMPLES, EM  EDIFÍCIO  RESIDENCIAL  COM  ELETRODUTO  

EMBUTIDO  EM  RASGOS  NAS  PAREDES,  INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

184,10

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13,64

1,80

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
9,80

PINTURA   FUNDO   NIVELADOR   ALQUÍDICO   BRANCO   EM   MADEIRA.   

AF_01/2021   (   CAIBROS   E PONTALETES E TESTEIRAS)
25,90

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
15,42

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
15,61

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
17,99

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS
15,07

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
168,26

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  (5 CM 

DE PISO DE CONCRETO QUEIMADO)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO  EM  OBRA,  ACABAMENTO  CONVENCIONAL,  NÃO  

ARMADO.  AF_08/2022  (CALÇADA  DE  1M  DE LARGURA POR 5CM DE 

ESPESSURA NA PARTE FRONTAL DA OBRA )

840,29

435,00

QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  EM  PVC,  DE  EMBUTIR,  SEM  

BARRAMENTO,  PARA  3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

67,99



Item Cód. Fonte Unid. Quant.
BDI

(%)

Preço Unitário

com BDI (R$)

Preço Total

(R$)
% Valor por ExtensoDescrição do Serviço

Preço Unitário

(R$)

1.8 ESQUADRIAS

1.8.1 94570 edital M2 2,40 BDI1 525,71 1.261,70 2,06% mil duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos

1.8.2 91338 edital M2 1,68 BDI1 1.492,64 2.507,64 4,10% dois mil, quinhentos e sete reais e sessenta e quatro centavos

Subtotal: 3.769,34 6,17% três mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos

1.9 LIMPEZA DA OBRA

1.9.1 88316 edital H 4,00 BDI1 27,70 110,80 0,18% cento e dez reais e oitenta centavos

Subtotal: 110,80 0,18% cento e dez reais e oitenta centavos

61.102,03 100,00% sessenta e um mil, cento e dois reais e três centavos

Local

Resp. Técnico: Nilson Westphal Junior
CREA/SC Nº 166077-1

Data CPF: 090.207.929-89

15/04/2024

DBI: Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário.

Requisitos: Para elaboração desta proposta, foi considerado arredondamento de duas casas decimais para: Quantidade, Preço Unitário (sem BDI), Preço Unitário (com BDI) e Preço Total.

Prazo de O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DECLARAMOS, expressamente, sob as penalidades cabíveis, que a presente proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63 §1°, 

da Lei Federal n° 14.133/21

LAGES (SC)

PORTA  DE  ALUMÍNIO  DE  ABRIR  COM  LAMBRI,  COM  GUARNIÇÃO,  

FIXAÇÃO  COM  PARAFUSOS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
1.221,21

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,66

PREÇO TOTAL com BDI:

JANELA   DE   ALUMÍNIO   DE   CORRER   COM   2   FOLHAS   PARA   VIDROS,   

COM   VIDROS,   BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

430,11

CPF: 067.999.879-94

CREA/SC Nº 127091-9
Resp. Técnico: Gênesis Gonsalves da Silva

CNPJ Nº 07.670.450/0001-30

DG CONSTRUTORA LTDA.
Repres. Legal: Dieferson Kelver Gonçalves



Tributos

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil

3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27% 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%

Sigla %

Administração Central AC 4,00%

Seguro e Garantia SG 0,80%

Riscos R 1,27%

Despesas Financeiras DF 1,23%

Lucro L 7,40%

Tributos T 5,65%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Tributos Municipais (ISS) 2,00%

CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 0,00%

BDI: 22,23%

DECLARAMOS que foi adotado o regime contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DECLARAMOS que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2%

COMPOSIÇÃO DO BDI
Construção de Edifícios

Estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização  dos seguintes parâmetros para taxas de BDI

Referência: Construção de Edifícios

Administração Central Seguro e Garantia Riscos Despesas Financeiras Lucro

Conforme 

legislação

O percentual referente ao BDI é obtido pela fórmula e encargos apresentados a seguir:

Descrição



Tributos

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil

1,50% 3,45% 4,49% 0,30% 0,48% 0,82% 0,56% 0,85% 0,89% 0,85% 0,85% 1,11% 3,50% 5,11% 6,22%

Sigla %

Administração Central AC 3,45%

Seguro e Garantia SG 0,48%

Riscos R 0,85%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 5,11%

Tributos T 3,65%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Tributos Municipais (ISS) 0,00%

CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 0,00%

BDI: 15,28%

DECLARAMOS que foi adotado o regime contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DECLARAMOS que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2%

COMPOSIÇÃO DO BDI
Materiais e Equipamentos

Estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização  dos seguintes parâmetros para taxas de BDI

Referência: Materiais e Equipamentos

Administração Central Seguro e Garantia Riscos Despesas Financeiras Lucro

Conforme 

legislação

O percentual referente ao BDI é obtido pela fórmula e encargos apresentados a seguir:

Descrição



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25

% 100,00%
R$        3.628,94 
% 100,00%
R$        6.540,56 
% 50,00% 50,00%
R$        9.906,57        9.906,57 
% 100,00%
R$      18.990,01 
% 50,00% 50,00%
R$        1.639,28        1.639,28 
% 50,00% 50,00%
R$        1.219,08        1.219,08 
% 100,00%
R$        2.532,52 
% 100,00%
R$        3.769,34 
% 100,00%
R$            110,80 

32,86% 51,97% 15,17%

20.076,07 31.754,94 9.271,02

32,86% 84,83% 100,00%

20.076,07 51.831,01 61.102,03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição Preço (R$) Parcela

Execução de uma edificação destinada a arquivo de documentos e itens inservíveis para 

a Prefeitura

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.628,94

2 FUNDAÇÃO 6.540,56

3 ESTRUTURA E ALVENARIA 19.813,14

4 TELHADO E FORRO 18.990,01

5 CONTRA PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO 3.278,56

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2.438,16

7 PINTURA 2.532,52

8 ESQUADRIAS 3.769,34

9 LIMPEZA DA OBRA 110,80

61.102,03

%

Investimento

%

Acumulado
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