
 ITEM   DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO PREÇO TOTAL SINAPI

1.0

1.1 Locação da Obra m 15,00                        45,17                677,55                       99059

1.2 Placa de Obra (1,50x1,50m) m² 2,25                          377,34              849,02                       74209/001

1.526,57                    

2.0

2.1 Escavação Manual de Vala m³ 9,55                          60,13                574,24                       93358

2.2 Forma de Madeira de 3ª p/ Concreto Armado (rep. 2x) m² 53,25                        41,51                2.210,41                    92441

2.3

Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 

adensamento
m³ 5,11                          373,22              

1.907,15                    
92720

2.4 Armadura Aço CA50 (6,3 a 12,5mm) - Fornec.,corte, dobra e coloc. kg 153,57                      8,92                  1.369,84                    92917

2.5 Armadura Aço CA60 (3,4 a 6,0mm) - Fornec.,corte, dobra e coloc. kg 59,90                        7,24                  433,68                       92919

2.6 Impermeabilização com Emulsão Asfáltica m² 31,95                        9,06                  289,47                       74106

2.7 Reaterro Manual com Material Local m³ 7,60                          36,45                277,02                       96995

2.8 Aterro Interno da Edificação Compactado Manualmente (esp.20cm) m³ 10,00                        4,67                  46,70                         74005/001 

7.108,51                    

3.0

3.1 Forma de Madeira de 3ª p/ Concreto Armado (rep. 2x) m³ 72,61                        41,51                3.014,04                    92441

3.2 Concreto Usinado fck 25MPa - fornec.,lançam. e adens. m³ 3,41                          373,22              1.272,68                    92720

3.3 Armadura Aço CA50 (6,3 a 12,5mm) - Fornec.,corte, dobra e coloc. kg 156,66                      8,92                  1.397,41                    92917

3.4 Armadura Aço CA60 (3,4 a 6,0mm) - Fornec.,corte, dobra e coloc. kg 86,40                        7,24                  625,54                       92919

6.309,66                    

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA DE CONCRETO

Obra: Banheiros Masculino e Feminino

Localização: Rua Tiburcio Xavier de Oliveira - Parque de Exposições, Centro, Cerro Negro SC

Proponente: Prefeitura Municipal de Cerro Negro

Área da Total da Edificação: 50,00m²



4.0

4.1 Parede de Tijolo 06 Furos m² 168,30                      29,71                5.000,19                    87472

4.2 Vergas/Contravergas 10x10cm, Concreto fck 15MPa, Aço CA50 e Form. m 32,20                        21,50                692,30                       93184

5.692,49                    

5.0

5.1 Estrutura Madeira para Telha de Fibrocimento m² 73,24                        20,14                1.475,05                    92543

5.2 Cobertura c/ Telha Ondulada de Fibrocimento - 6mm - c/ juntas e aces. m² 73,24                        32,29                2.364,92                    94207

5.3 Forro de Madeira p/ Beiral , inclus Testeira e Meia-cana m² 28,04                        117,01              3.280,96                    96112

5.4 Barroteamento p/ Forro, peças 2,5x10cm - espaç. 50cm m² 45,08                        33,37                1.504,32                    92565

5.5 Forro de PVC, exclusive Estrutura de Suporte - larg 10cm m² 45,08                        46,76                2.107,94                    96486

5.6 Rufo em Chapa de Aço Galvanizado - 25cm m 7,41                          36,00                266,76                       94231

5.7 Calha em Chapa de Aço Galvanizado - desenv. 33cm m 11,60                        42,27                490,33                       94227

5.8 Condutor p/ Calha de Beiral em PVC - diam. 88mm m 10,00                        25,51                255,10                       89687

11.745,39                  

6.0

6.1 Hidrômetro - 5,00m³/h - D=3/4" unid. 1,00                          217,44              217,44                       95675

6.2 Reservatório de Polietileno - 1000 litros unid. 2,00                          660,56              1.321,12                    88503

6.3 Torneira de Bóia 1" - c/ Balão Plástico unid. 2,00                          30,12                60,24                         94797

6.4 Registro de Gaveta - 2" - bruto de latão unid. 2,00                          109,69              219,38                       94498

6.5 Registro de Gaveta - 1" - bruto de latão unid. 2,00                          61,12                122,24                       94495

6.6 Registro de Pressão p/ Chuveiros e Mictórios c/ Canopla Cromada-3/4" unid. 9,00                          24,26                218,34                       89351

6.7 Adaptador em PVC c/ Flange e Anel p/ CX dágua - D=25mm unid. 2,00                          13,41                26,82                         94703

6.8 Adaptador em PVC c/ Flange e Anel p/ CX dágua - D=32mm unid. 2,00                          15,59                31,18                         94704

6.9 Adaptador em PVC c/ Flange e Anel p/ CX dágua - D=50mm unid. 2,00                          27,56                55,12                         94706

6.10 Tubo de PVC Soldável Marrom - D=50mm m 16,00                        10,68                170,88                       89449

6.11 Tubo de PVC Soldável Marrom - D=40mm m 6,00                          9,28                  55,68                         89448

6.12 Tubo de PVC Soldável Marrom - D=32mm m 15,00                        21,69                325,35                       89357

6.13 Tubo de PVC Soldável Marrom - D=25mm m 62,00                        3,13                  194,06                       89446

6.14 Joelho de PVC Soldável Marrom 45º - 50mm unid. 4,00                          10,64                42,56                         89502

6.15 Joelho de PVC Soldável Marrom 90º - 50mm unid. 16,00                        9,48                  151,68                       89501

6.16 Joelho de PVC Soldável Marrom 90º - 25mm unid. 30,00                        3,34                  100,20                       89481

6.17 Tê de PVC Soldável - 50mm unid. 6,00                          12,09                72,54                         89623

6.18 Tê de PVC Soldável - 25mm unid. 6,00                          5,22                  31,32                         89438

6.19 Tê de Redução, PVC Soldável - 50x40mm unid. 2,00                          22,84                45,68                         94695

6.20 Tê de Redução, PVC Soldável - 40x32mm unid. 2,00                          17,71                35,42                         94693

6.21 Tê de Redução, PVC Soldável - 32x25mm unid. 6,00                          11,35                68,10                         94691

SUBTOTAL

SUBTOTAL

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

PAREDES E DIVISÓRIAS

COBERTURA



3.565,35                    

7.0

7.1 Tubo de Esgoto de PVC Soldável - DN40 m 17,00                        9,89                  168,13                       90739

7.2 Tubo de Esgoto de PVC Soldável - DN50 m 19,00                        2,74                  52,06                         90746

7.3 Tubo de Esgoto de PVC Soldável- DN100 m 45,00                        2,02                  90,90                         90733

7.4 Joelho de PVC Soldável Esgoto 45º - 40mm unid. 3,00                          8,49                  25,47                         89498

7.5 Joelho de PVC Soldável Esgoto 90º - 40mm unid. 18,00                        7,85                  141,30                       89497

7.6 Joelho de PVC Soldável Esgoto 90º - 50mm unid. 1,00                          15,70                15,70                         89503

7.7 Joelho de PVC Soldável Esgoto 90º - 100mm unid. 28,00                        23,16                648,48                       89505

7.8 Junção Simples de PVC Soldável - 40mm unid. 6,00                          8,59                  51,54                         89783

7.9 Junção Simples de PVC Soldável - 50mm unid. 5,00                          13,48                67,40                         89784

7.10 Junção Simples de PVC Soldável - 100mm unid. 1,00                          30,14                30,14                         89861

7.11 Junção Simples de PVC Soldável - 100x50mm unid. 4,00                          14,48                57,92                         89785

7.12 Tê de Redução, PVC Soldável Esgoto - 100x50mm unid. 2,00                          14,12                28,24                         89400

7.13 Caixa Sifonada PVC c/ Grelha - 150x150x50mm unid. 5,00                          42,56                212,80                       89491

7.14 Caixa Sifonada PVC c/ Grelha - 100x100x50mm unid. 6,00                          17,91                107,46                       89482

7.15 Caixa de Inspeção Alvenaria - 60x60x60cm c/ Tampa de Concreto unid. 6,00                          196,95              1.181,70                    74166/001

7.16 Fossa Séptica em Alvenaria de Bloco Concreto - 7.547 litros unid. 1,00                          3.201,94           3.201,94                    98055

7.17 Filtro Anaeróbico em Alvenaria de Bloco Concreto unid. 1,00                          3.096,45           3.096,45                    98072

9.177,63                    

8.0

8.1 Caixa de Inspeção de Aterramento c/ Tampa de Concreto unid. 1,00                          196,95              196,95                       74166/001

8.2 Haste de aterramento 3/4"x3,00m com Conector unid. 1,00                          74,09                74,09                         96986

8.3 Eletroduto de PVC Rígido - diam 1" m 20,00                        10,65                213,00                       91864

8.4
Quadro de Distribuição p/ 18 Disjunt.Termomag.Monop. c/ Barram.Trifá. unid. 1,00                          69,00                

69,00                         
74131/001

8.5 Disjuntor Monopolar - 10A unid. 1,00                          11,32                11,32                         93653

8.6 Disjuntor Monopolar - 16A unid. 1,00                          11,91                11,91                         93654

8.7 Disjuntor Monopolar - 32A unid. 6,00                          14,15                84,90                         93657

8.8 Disjuntor Tripolar - 70A unid. 1,00                          131,24              131,24                       74130/005

8.9 Eletroduto de PVC Corrugado  - diam 3/4" m 75,00                        7,86                  589,50                       91854

8.10 Cabo de Cobre Isolado em PVC - diam 25,0mm² m 100,00                      16,05                1.605,00                    92983

8.11 Cabo de Cobre Isolado em PVC - diam 6,0mm² m 110,00                      6,02                  662,20                       91930

8.12 Cabo de Cobre Isolado em PVC - diam 4,0mm² m 50,00                        4,45                  222,50                       91928

8.13 Cabo de Cobre Isolado em PVC - diam 2,5mm² m 105,00                      2,84                  298,20                       91926

8.14 Tampa Cega em PVC unid. 6,00                          3,56                  21,36                         7543

8.15 Tomada 2P+T c/ Placa unid. 3,00                          28,85                86,55                         91996

8.16 Interruptor Simples 1 Tecla c/ Placa unid. 3,00                          16,74                50,22                         91952

SUBTOTAL

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

SUBTOTAL

INSTALAÇÃO ELÉTRICA



8.17 Interruptor Simples 2 Teclas c/ Placa unid. 2,00                          24,17                48,34                         91953

8.18 Luminária c/ Lâmpada Fluoresc. Compacta - 25W unid. 3,00                          46,43                139,29                       97583

8.19 Luminária tipo Calhade Sobrepor 2x20W - compl. c/ Reator Part. Rápida unid. 2,00                          54,67                109,34                       73953/009

8.20 Luminária tipo Calhade Sobrepor 2x40W - compl. c/ Reator Part. Rápida unid. 6,00                          54,67                328,02                       73953/009

4.952,93                    

9.0

9.1 Chapisco - Traço 1:4  (cimento e areia) - 5mm m² 343,00                      3,04                  1.042,72                    87879

9.2 Emboço/reboco - Traço 1:2:8 (cimento,cal e areia) -  15mm m² 343,00                      10,81                3.707,83                    87531

9.3 Cerâmica c/ Argamassa Colante e Rejunte m² 197,00                      18,52                3.648,44                    93392

8.398,99                    

10.0

10.1 Lastro de Concreto c/ Aditivo Impermeabilizante - 5cm m² 45,10                        23,90                1.077,89                    88471

1.077,89                    

11.0

11.1 Piso Ceramico 1ª - PEI 5 c/ Argamassa Colante e Rejunte m² 45,10                        35,25                1.589,78                    93393

1.589,78                    

12.0

12.1 Concreto fck 15MPa - Preparo Mecânico, INCLUINDO AÇO CA 50 m³ 0,92                          306,96              282,40                       90282

282,40                       

13.0

13.1 Janelas de Alumínio - Basculante m² 5,28                          240,80              1.271,42                    34378

13.2 Porta de Madeira Semi-oca - 0.80x2.10 - completa unid. 2,00                          307,42              614,84                       90822

13.3 Porta de Madeira Maciça - 0.90x2.10 - completa unid. 2,00                          322,53              645,06                       90823

13.4 Porta de Madeira Maciça - 0.70x2.10 - completa unid. 12,00                        209,08              2.508,96                    90821

13.5 Fechadura p/ Porta Externa unid. 2,00                          79,11                158,22                       91304

13.6 Fechadura p/ Porta de Banheiro unid. 2,00                          79,97                159,94                       90831

5.358,44                    

14.0

14.1 Pintura de Paredes Alvenaria c/ Fundo Selador Acrílico -  1 demão m² 160,00                      3,28                  524,80                       88413

14.2 Pintura de Paredes Tinta Acrilica - 03 demãos m² 160,00                      20,11                3.217,60                    73446

14.3 Fundo Sintetico Nivelador Branco p/ Esquadrias e Forro de Madeira m² 42,32                        3,66                  154,89                       88414

14.4 Pintua c/ Tinta Esmalte p/ Esquadrias e Forro de Madeira - 02 demãos m² 42,32                        16,86                713,52                       73739/001

4.610,81                    

ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS

SUBTOTAL

PINTURA GERAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

CALÇADA E RAMPA

SUBTOTAL

REVESTIMENTO DE PAREDES

CONTRAPISO

PISO CERÂMICO



15.0 LOUÇAS E METAIS

15.1 Bacia Sanitaria de Louça unid. 8,00                          168,90              1.351,20                    95470

15.2 Assento p/  Portador de Necessidades Especiais unid. 2,00                          48,94                97,88                         11761

15.3 Assento Pástico p/ Vaso Sanitário unid. 6,00                          23,00                138,00                       377

15.4 Lavatório de Louça Branca c/ Coluna unid. 7,00                          196,11              1.372,77                    86902

15.5 Mictório Sifonado de Louça Branca unid. 3,00                          470,70              1.412,10                    74234/001

15.6 Torneira de Tampo p/ Lavatório unid. 7,00                          46,11                322,77                       86911

15.7 Válvula de Descarga unid. 8,00                          181,27              1.450,16                    99635

15.8 Chuveiro Elétrico unid. 6,00                          47,95                287,70                       1368

15.9 Barra de Apoio de Aço Inox p/ PNE - 80cm unid. 4,00                          151,07              604,28                       36204

15.10 Saboneteira de Louça Branca - 15x15cm unid. 6,00                          30,42                182,52                       11757

15.11 Toalheiro p/ Papel Toalha em Plástico unid. 5,00                          58,77                293,85                       37401

15.12 Papeleira/Suporte p/ Papel Higiênico em ABS unid. 8,00                          31,20                249,60                       11703

7.762,83                    

16.0

16.1 Divisória de Granito Polido Cinza - 50x100cm m² 1,60                          145,29              232,46                       11703

232,46                       

17.0

17.1 Limpeza Final de Obra m² 50,00                        1,36                  68,00                         99814

68,00                         

_____________________________________________     ___________________________________

Ademilson Conrado                       Elisiane Grudtner  

Prefeito Municipal             Resp. Técnico - CAU  A17356-8

    ___________________________________

Suelen Oliveira Cardoso

Resp. Técnico - CREA  129258-7

TOTAL 79.460,13                               

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Cerro Negro, 28 de janeiro de 2020

DIVISÓRIA DOS MICTÓRIOS

LIMPEZA GERAL


