
 ITEM   DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO PREÇO TOTAL SINAPI

1.0

1.1 Placa de Obra (1,50x1,50m) m² 2,25                          377,34R$          849,02R$                  74209/001

849,02R$                  

2.0

2.1
REMOÇÃO DE FORROS DE FORMA MANUAL, SEM 

APROVEITAMENTO
m² 362,00                      1,23R$              445,26R$                  97640

2.2
 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
m² 15,00                        6,63R$              99,45R$                    97644

2.3 REMOCAO DE VIDRO COMUM m² 10,80                        12,74R$            137,59R$                  85421

2.4  RETIRADA DE DIVISORIAS - BANHEIROS m² 32,80                        31,74R$            1.041,07R$               72178

2.5
 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
m² 24,00                        2,37R$              56,88R$                    97631

2.6 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM BOLOR m² 84,00                        1,36R$              114,24R$                  99814

1.894,49R$               

3.0

3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO, COM  COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L m² 89,60                        3,04R$              272,38R$                  87879

3.2

 MASSA ÚNICA/REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM m² 89,60                        23,81R$            2.133,38R$               87531

3.3
 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA 

TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM m² 38,00                        44,30R$            1.683,40R$               74033/001

3.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE m² 117,77                      12,56R$            
1.479,17R$               95305

Obra: Reforma Centro de Eventos

Proponente: Prefeitura Municipal de Cerro Negro

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS INICIAIS

PAREDES

Área da Total da Edificação: 676,00m² SINAPI 11/2019

SUBTOTAL

SUBTOTAL



3.5

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m² 32,80                        38,77R$            

1.271,66R$               

87471

3.6 SELANTE TRINCAS E FISSURAS kg 18,00                        19,11R$            343,98R$                  6094

7.183,96R$               

4.0

4.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m 32,00                        42,27R$            1.352,64R$               94227

4.2  RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, m 130,00                      42,58R$            5.535,40R$               100327

4.3 FORRO AUDITORIO m² 362,00                      37,54R$            13.589,48R$             96111

20.477,52R$             

5.0

5.1

PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, 

FIXAÇÃO COM  EENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 16,00                        383,79R$          6.140,64R$               90790

5.2 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 10,80                        127,56R$          1.377,65R$               72117

5.3
 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM unid. 32,54                        402,39R$          
13.093,77R$             

99861

20.612,06R$             

6.0

6.1 Pintura de Paredes Alvenaria c/ Fundo Selador Acrílico -  1 demão m² 1.824,56                   3,28R$              5.984,56R$               88413

6.2 Pintura de Paredes Tinta Acrilica - 02 demãos m² 1.824,56                   7,64R$              13.939,64R$             88491

6.3 Fundo Sintetico Nivelador Branco p/ Esquadrias e Forro de Madeira m² 362,00                      3,66R$              1.324,92R$               88414

6.4
Pintua c/ Tinta Esmalte p/ Esquadrias e Forro de Madeira - 02 demãos m² 362,00                      16,86R$            

6.103,32R$               
73739/001

27.352,44R$             

7.0

7.1 Limpeza Final de Obra m² 50,00                        1,36R$              68,00R$                    99814

68,00R$                    

LIMPEZA GERAL

COBERTURA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS

TOTAL 78.437,48                               

SUBTOTAL

SUBTOTAL

PINTURA GERAL



_____________________________________________     ___________________________________

Ademilson Conrado

Prefeito Municipal

Suelen Oliveira Cardoso

Resp. Técnico - CREA  129258-7

Cerro Negro, 05 de fevereiro de 2020


