A COMPOSICE
& COES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRI(;AO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
CAIXA COLETORA (1,20x1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO
Composicdo 001 ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO UNIDADE 0,00 1.033,94

SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,26 0,00 4,98

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,072 0,00 14,00

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,67 0,00 66,16

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 248,6 0,00 0,49

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,33 0,00 62,00

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE

SINAPI-I 1350 CONCRETO, DE *2,2X1,1* M, E=10 MM UN 0,13 0,00 43,50

SINAPI-I 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,31 0,00 19,57

SINAPI-I 25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 77 0,00 2,97
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 0,00 23,21
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 0,00 28,12
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,21 0,00 23,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,21 0,00 17,09

SINAPI-I 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) M 1 0,00 17,30

Execugdo de piso Podotatil, quadrado 20x20cm, espessura 6¢cm, Alerta e Direcional na cor
Composi¢do 002 vermelha M2 47,87 68,91
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 0,00 66,16
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0065 0,00 59,18
Cotagdo 001 Piso Podotatil (0,20x0,20x,06)m pigmentado vermelho, Direcional e Alerta M2 1,0487 45,65 45,65
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 0,00 23,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 0,00 17,09
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 0,00 6,21
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,00 0,44
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 0,00 14,30
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 0,00 0,79

Composicdo 003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,00 354,00

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-I 4417 EQUIVALENTE DA REGIAO M 1 0,00 6,76
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU

SINAPI-I 4491 EQUIVALENTE DA REGIAO M 4 0,00 2,96
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0

SINAPI-I 4813 X1,125* M M2 1 0,00 300,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 0,00 11,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 17,09

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
Composicdo 004 ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 0,00 0,32
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM,

SINAPI-I 6204 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,002886 0,00 17,58
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 0,00 10,15
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 0,00 12,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 0,00 17,09
SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 0,00 27,65

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CcAmMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 Cv,
SINAPI 92145 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 0,00 52,47
Composi¢do 005 CORTE DE PISO PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTAS GUIA E ALERTA M2 0,00 13,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 17,09
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 23,34
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,22 0,00 14,30
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,44 0,00 0,79
Composicdo 006 CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM COM FUNDO, TAMPA E PAREDES DE CONCRETO UNIDADE 0,00 1.678,38
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 4,11 0,00 5,26
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,85 0,00 14,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
SINAPI 94964 COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,41 0,00 317,98
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
SINAPI-I 1350 CONCRETO, DE *2,2X1,1* M, E=10 MM UN 8 0,00 43,50
SINAPI-I 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,61 0,00 19,57
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,41 0,00 190,89
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 0,00 23,21
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SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 0,00 28,12
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,21 0,00 23,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,21 0,00 17,09
Composicdo 007 CAIXA COLETORA C/ GRELHA, COM FUNDO EM CONCRETO E PAREDES UNIDADE 0,00 1.383,94
SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,26 0,00 4,98
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,072 0,00 14,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,67 0,00 66,16
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 248,6 0,00 0,49
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,33 0,00 62,00
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
SINAPI-I 1350 CONCRETO, DE *2,2X 1,1* M, E=10 MM UN 0,13 0,00 43,50
SINAPI-I 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,31 0,00 19,57
SINAPI-I 25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 77 0,00 2,97
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 0,00 23,21
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 0,00 28,12
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,21 0,00 23,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,21 0,00 17,09
GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA
SINAPI 83716 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 0,00 356,75

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA
DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

SINAPI 90105 LOCAISCOM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 M3 1,73 0,00 6,10
Composicdo 008 REPARO NA REDE DE PROTECAO H 0,00 32,58
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 16,29
Composicao 009 RECOLOCAGAO DE PORTA REUTILIZADA DE FERRO M2 0,00 21,16
SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5X 25 MM (1") UN 19,8 0,00 0,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 0,00 23,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,966 0,00 17,09
Composicido 010 EXECUGAO LAJE PRE MOLDADA M2 0,00 227,01
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,571 0,00 23,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,407 0,00 17,09
Composi¢ao 011 PERFIL METALICO UDC 150x200x150 #6,3MM M 0,00 131,72
SINAPI-I 43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS =5 CM (4,47 KG/M) KG 24,9 0,00 5,29
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